

Tu lista del hogar, resuelta.

COTIZACIÓN

COT-2026-0042

FECHA

23 jun 2026

VÁLIDA HASTA

21 jul 2026

PARA

María Rodríguez

Calle Loíza 1820, San Juan, PR 00911

(787) 555-0142

maria.rodriguez@email.com

TRABAJO A REALIZAR

Remodelación completa de baño principal: demolición de azulejos existentes, instalación de nueva plomería, colocación de azulejos de porcelana en piso y paredes, instalación de vanidad flotante con tope de cuarzo, espejo LED, inodoro de bajo consumo y ducha tipo lluvia con puerta de cristal templado. Incluye sellado y limpieza final.

DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	COSTO	TOTAL
Mano de obra — demolición y preparación	16	hr	\$45.00	\$720.00
Mano de obra — instalación azulejos	24	hr	\$50.00	\$1200.00
Azulejo porcelana 24x24	220	sqft	\$6.50	\$1430.00
Vanidad flotante + tope cuarzo	1	ud	\$890.00	\$890.00
Inodoro bajo consumo	1	ud	\$320.00	\$320.00
Ducha tipo lluvia + cristal templado	1	ud	\$640.00	\$640.00
Alquiler sierra de azulejo	3	día	\$55.00	\$165.00

Subtotal \$5365.00

IVU 11.5% + \$616.98

TOTAL CON IVU \$5981.98

Pago: 100% al completar el trabajo. Precios pueden variar según condiciones del proyecto. Cotización válida por 30 días.